
BIL KOD PENENDER HARGA TAWARAN    (RM)  TEMPOH SIAP
1 25/54 9,365,600.00 71 MINGGU
2 24/54 9,400,000.00 72 MINGGU
3 32/54 9,500,000.00 72 MINGGU
4 48/54 9,529,912.25 72 MINGGU
5 22/54 9,563,020.00 72 MINGGU
6 29/54 9,564,636.60 72 MINGGU
7 31/54 9,586,000.00 72 MINGGU
8 4/54 9,766,190.00 72 MINGGU
9 18/54 9,766,307.90 72 MINGGU

10 5/54 9,800,000.00 72 MINGGU
11 41/54 9,851,511.30 72 MINGGU
12 37/54 9,887,035.80 72 MINGGU
13 45/54 9,890,233.00 72 MINGGU
14 26/54 9,892,263.20 72 MINGGU
15 30/54 9,903,151.40 72 MINGGU
16 20/54 9,963,731.00 72 MINGGU
17 51/54 9,978,205.00 70 MINGGU
18 34/54 9,981,075.00 72 MINGGU
19 2/54 9,989,673.60 72 MINGGU
20 38/54 9,995,787.90 72 MINGGU
21 54/54 10,000,004.95 72 MINGGU
22 14/54 10,004,650.90 72 MINGGU
23 36/54 10,032,351.40 72 MINGGU
24 33/54 10,035,660.80 72 MINGGU
25 11/54 10,036,200.00 72 MINGGU
26 19/54 10,038,928.60 72 MINGGU
27 52/54 10,050,088.88 72 MINGGU
28 12/54 10,055,000.00 70 MINGGU
29 13/54 10,060,107.00 72 MINGGU
30 6/54 10,074,447.20 72 MINGGU
31 39/54 10,082,753.58 72 MINGGU
32 46/54 10,190,150.70 64 MINGGU
33 47/54 10,290,000.00 72 MINGGU
34 49/54 10,375,812.00 72 MINGGU
35 1/54 10,386,282.60 72 MINGGU
36 27/54 10,538,949.66 72 MINGGU

37 42/54 10,600,000.00 TIDAK DINYATAKAN

38 43/54 10,648,190.60 72 MINGGU
39 40/54 10,990,000.00 72 MINGGU
40 23/54 11,190,179.65 72 MINGGU
41 9/54 11,235,756.80 65 MINGGU
42 8/54 11,245,943.40 72 MINGGU
43 53/54 11,516,308.00 72 MINGGU
44 21/54 11,608,421.20 72 MINGGU
45 10/54 11,630,714.60 72 MINGGU
46 44/54 11,808,992.10 72 MINGGU
47 50/54 11,906,721.60 72 MINGGU
48 35/54 12,200,000.00 72 MINGGU
49 15/54 12,200,447.10 72 MINGGU
50 16/54 12,820,000.00 72 MINGGU
51 7/54 12,983,523.70 70 MINGGU
52 3/54 13,798,303.10 79 MINGGU

53 28/54 14,765,171.20 TIDAK DINYATAKAN

54 17/54 14,995,403.40 52 MINGGU

RANKING

TENDER NO:  7.0 - 08/2014
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